

Ogłoszenie

Numer

2022-9931-92411

Id

92411

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.06.03.02-10-0018/17 - Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych

Tytuł

Wykonanie skweru miejskiego tj. wykonanie ścieżek oraz dostawa i zasadzenie drzew i krzewów w rejonie ulicy Plac Straży w Sulejowie

Zamówienia uzupełniające

BRAK

Warunki zmiany umowy

tak zgodnie z wzorem umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- 1) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. W takim przypadku podatek VAT naliczony zostanie według nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto.
- 2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń do zaistnienia, których Wykonawca się nie przyczynił, których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem, w szczególności:
 - a. wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, aktów władzy i administracji publicznej,
 - b. wystąpi przedłużenie czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin zostanie wówczas wydłużony o czas odpowiadający przedłużeniu się procedury administracyjnej;
 - c. działania siły wyższej, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wykonanie skweru miejskiego tj. wykonanie ścieżek oraz dostawa i zasadzenie drzew i krzewów w rejonie ulicy Plac...

okoliczności siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;

d. realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

e. jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, będące przyczyną kolizji, których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane. Termin zostanie wówczas wydłużony o czas trwania usuwania kolizji.

Zmiana umowy nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i jednocześnie wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

b) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

W przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-09

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 - wzór umowy
4. Dokumentacja projektowa

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-02-09

Data ostatniej zmiany

2022-02-09

Termin składania ofert

2022-02-17 14:00:00

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wykonanie skweru miejskiego tj. wykonanie ścieżek oraz dostawa i zasadzenie drzew i krzewów w rejonie ulicy Plac...

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Sulejów
Konecka 42
97-330 Sulejów
NIP: 7711768348

Osoby do kontaktu

Izabela Drózd
tel.: 446102530
e-mail: zamowienia@sulejow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Wykonanie skweru miejskiego na Placu Straży w Sulejowie

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skweru miejskiego tj. wykonanie ścieżek oraz dostawa i zasadzenie drzew i krzewów w rejonie ulicy Plac Straży w Sulejowie po stronie północnej i południowej - działka nr 361/1, 362,361/3, obręb 0008 miasto Sulejów wraz z wykonaniem

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wykonanie skweru miejskiego tj. wykonanie ścieżek oraz dostawa i zasadzenie drzew i krzewów w rejonie ulicy Plac...

plantowania i niwelacji terenu. Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją. Zamówienie nie dotyczy elementów małej architektury. Dodatkowo należy dokonać wycinki 2 szt. drzew – klonów o obwodzie 120 cm.

Okres gwarancji

12 miesięcy

Kody CPV

03451300-9 Krzewy

03452000-3 Drzewa

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

piotrkowski

Gmina

Sulejów

Miejscowość

Sulejów

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-03-21

Opis

Początek realizacji zamówienia ustala się z dniem zawarcia umowy

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wykonanie skweru miejskiego tj. wykonanie ścieżek oraz dostawa i zasadzenie drzew i krzewów w rejonie ulicy Plac...

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - waga 100%

Sposób obliczenia najkorzystniejszej oferty: Cena oferty - 100 % (1% równa się 1 pkt.)

$C = (\text{cena brutto oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu} / \text{cena brutto oferty badanej}) \times 100 \text{ pkt.}$

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-02-09 - data opublikowania

-> 2022-02-17 14:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Wykonanie skweru miejskiego tj. wykonanie ścieżek oraz dostawa i zasadzenie drzew i krzewów w rejonie ulicy Plac...

-> **2022-03-21** - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skweru miejskiego tj. wykonanie ścieżek oraz dostawa i zasadz...

⋮
-> **????-??-??** - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skweru miejskiego tj. wykonanie ścieżek oraz dostawa i zasadz...