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Zalacznik Nr 5- Wzor umowy

UMOWA O SPRAWOWANIE KOMPLEKSOWEGO
NADZORU INWESTORSKIEGO

zawartaw dniu ..................... 2021 roku w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomigdzy:

Gming Sulejow

z siedzibg 97-330 Sulejow, ul. Konecka 42,
NIP: 771-17-68-348,

ktorg reprezentuje:

Wojciech Ostrowski - Burmistrz Sulejowa
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

z8iedzibg ..o
NIP:
ktorg reprezentuje:

zwanym dalej w tresci umowy ,,Nadzorem Inwestorskim" lub ,,NI"

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru
oferty Nadzoru Inwestorskiego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na pelnienie funkcji Nadzoru
Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w
Sulejowie wraz z budowa i przebudow3a niezbednej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie'', na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej w tresci umowy ,,ustawa pzp".

Postanowienia ogdlne

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. $§wiadczenie
ustug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynacja, kontrola, nadzorem i rozliczeniem realizacji
zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul. Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budowg i
przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie”
w ramach projektu ,,Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowe przestrzeni publicznych i
przywrocenie funkcji spoteczno-gospodarczych” wspoétfinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020.

2. W zakresie okreSlonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Nadzor Inwestorski zobowigzany jest, w
szczegblnosci do $wiadczenia ushug zwigzanych z zarzadzaniem, koordynacja, rozliczeniem,
kontrola 1 nadzorem nad realizacja robot budowlanych, wraz z petieniem funkcji
wielobranzowego inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa oraz prowadzeniem niezbednych dziatah zwigzanych z prawidlowa realizacja
umowy z Wykonawca robot budowlanych (zwanym dalej Wykonawca) w celu wykonania zadania
inwestycyjnego zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowsg i zmianami do tej
dokumentacji, w ustalonym w umowie z Wykonawcg robdt budowlanych terminie oraz w celu
skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych wymagan okre§lonych w
umowie z Wykonawca robdt budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
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prawidtowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Nadzor Inwestorski bedzie dziatal zgodnie z

rola, jaka przypisano mu w zakresie uprawnien i obowigzkow.

3. Zakres czynnos$ci Nadzoru Inwestorskiego w ramach niniejszej umowy okreslaja, w szczegdlnosci,
nastgpujace dokumenty:

1) umowa z Wykonawca robot budowlanych dla zadania pn. Budowa i przebudowa ul. Rynek i ul.
Nadrzecznej w Sulejowie wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, a takze wszelkie p6zniejsze zmiany,

2) oferta Wykonawcy robot budowlanych,

3) pytania i odpowiedzi zadane i udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego dla Wykonawcy robot budowlanych,

4) dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

4. Podstawe prawng wykonania czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego stanowia, w szczegolnosci:

1) decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

4) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych,

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
uzytkowym,

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego,

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

9) inne decyzje i uzgodnienia wydane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz inne
ustalenia wg wskazan Zamawiajgcego.

Personel Nadzoru Inwestorskiego

§2

1. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy beda realizowane przez
Zespot Inspektorow Nadzoru, w sktad ktorego wchodza:

1) Kierownik Zespotu Inspektoréw Nadzoru: ............c.coeviviininnnn.

2) Inspektor nadzoru w branzy drogowej: ............cceeviiininnnn..

3) Inspektor nadzoru w branzy sanitarnej: ......................

4) Inspektor nadzoru w branzy eleKtryCzne]: .......c.oueiiiiriiiiie i
oraz personel pomocniczy.

2. Kazda zmiana osoby ze skladu Zespotu inspektorow Nadzoru nastgpowaé bedzie na wniosek
Nadzoru Inwestorskiego, za pisemna zgoda Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania umowy.
W przypadku zmiany osoby z Zespotu Inspektora, Nadzor Inwestorski do wniosku dotaczy:

1) oswiadczenie, ze wobec 0sob fizycznych wskazanych we wniosku NI wypelnit obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.
119 z 04.05.2016, str. | oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej ,,RODO"
oraz,
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2) dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba posiada odpowiednie uprawnienia,
kwalifikacje 1 doswiadczenie zawodowe oraz speinia wymagania opisane w SIWZ, z
zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

Jezeli Nadzor Inwestorski uzyskat punkty we wskazanych w SIWZ kryteriach oceny ofert:

,Doswiadczenie Inspektora W branzy drogowej", zmiana Inspektora nadzoru branzy drogowej

mozliwa jest w przypadku zastgpienia Inspektora nadzoru w branzy drogowej osoba, ktora spetnia

Wymagania opisane w SIWZ oraz wymogi kryterium ,Do$wiadczenie Inspektora branzy

drogowej", za ktore Nadzor Inwestorski otrzymal punkty w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego, zgodnie z tym Kryterium.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu dokumentow

potwierdzajacych — w odniesieniu do o0sob wchodzacych w sktad Zespolu Inspektorow —

przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa oraz dowod optacenia sktadek
obowigzkowego ubezpieczenia OC przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy, w tym nadzor nad realizacja

zadania inwestycyjnego, beda wykonywane przez Zespdt Inspektorow odpowiednio do

posiadanych kwalifikacji zawodowych poszczegdlnych cztonkow.

Zespot Inspektorow powinien by¢ dostepny na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Kierownik Zespotu Inspektorow bedzie posiadat wszelkie niezbedne pelnomocnictwa do dziatania

w imieniu Nadzoru Inwestorskiego.

Zespot Inspektorow moze stworzy¢ wiasny regulamin dziatania, ktéry nie bedzie naruszal praw

Zamawiajacego, praw wynikajacych z umowy z Wykonawca robot budowlanych oraz zapisow

niniejszej umowy.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego

§3

Na etapie realizacji robot budowlanych Nadzor Inwestorski jest upowazniony i zobowigzany w

szczegodlnosci do:

1) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektoréw Nadzoru, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

2) zapewnienia obecnosci na placu budowy, od dnia podpisania umowy do dnia sporzadzenia
Raportu koncowego kazdego z cztonkéw Zespotu Inspektoréw w nastepujacy sposob:

a) Kierownik Zespotu Inspektorow Nadzoru - w kazdym dniu realizacji umowy, w zakresie
koniecznym do prawidtowej realizacji robodt, na kazde zadanie Zamawiajacego; W
przypadku czasowej, usprawiedliwionej nieobecnos$ci, Kierownik Zespotu Inspektorow
Nadzoru moze by¢ zastgpiony przez osobe o uprawnieniach i do$wiadczeniu nie
gorszym jak osoba zastgpowana i za uprzednig zgoda Zamawiajgcego. Wowczas osoba
ta przejmuje petng odpowiedzialno$¢ za brak wykonania lub brak nalezytego wykonania
obowiazku wynikajacego z niniejszej umowy,

b) pozostali Inspektorzy - w kazdym dniu, w ktérym prowadzone sg roboty w danej
specjalnosci lub wyznaczono termin ich odbioru oraz podczas Rad Budowy,

c) kazdego z cztonkoéw Zespotu Inspektorow Nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego;

3) protokolarnego przekazania, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy dla Wykonawcy
robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) zatwierdzania przez Inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz wnioskow materiatowych
dla materiatow budowlanych 1 urzadzen przed ich wbudowaniem oraz do biezgcej
archiwizacji otrzymanych certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych i gwarancji
producentow dla zamontowanych urzadzen i sprzetu, zgodnie z § 4 ust. 10 lit. i tiret 5
umowy z Wykonawcg robot budowlanych,

5) sprawdzania prawidlowos$ci i kompletno$ci projektéw umow lub uméw z Podwykonawcami,
przedktadanych przez Wykonawce robot budowlanych Zamawiajacemu, a w szczegdlnosci
w zakresie wartoSci, terminu i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez
Podwykonawce; Nadzor Inwestorski w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez
Zamawiajacego umowy z Podwykonawcag lub jej projektu przedstawi stanowisko w
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przedmiocie ewentualnego sprzeciwu lub zastrzezen co do przedtozonej umowy lub projektu
umowy z pisemnym uzasadnieniem. Nadzor Inwestorski jest obowigzany nie dopusci¢ do
wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z § 7 umowy z Wykonawcg robot budowlanych,
sprawdzania i weryfikacji tabeli zawierajacej zestawienie umoéw z Podwykonawcami i
comiesiecznego statusu ich rozliczen, stanowiacych kazdorazowo zatacznik do
przygotowanego przez Wykonawce robot budowlanych protokolu odbioru czesciowego
robot wraz z potwierdzeniem przez wszystkich cztonkow Zespotu Inspektoréw Nadzoru,
prawidtowosci tego opracowania oraz do sprawdzania i weryfikacji rozliczenia robot
budowlanych elementéw skonczonych zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce robot
budowlanych protokotem cze$ciowych platnosci, wraz z potwierdzaniem prawidtowosci tego
opracowania przez Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i Inspektoréw Nadzoru
branz objetych danym protokotem,

uczestniczenia we wszelkich probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach
przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych, i sporzadzania
protokotéw z tych czynnosci,

reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwiazanych z
realizacja zadania inwestycyjnego — na zadanie Zamawiajacego,

Scislej wspolpracy poprzez Zamawiajgcego z Nadzorem Autorskim,

kontrolowania w sposob ciagly prawidtowosci, jakosci wykonywanych robot budowlanych
oraz wbudowywanych materiatow, w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
niezwlocznego powiadamiania Wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajacego o
wykrytych wadach i usterkach w wykonanych elementach robdt budowlanych oraz o
wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robot budowlanych, okreslanie zakresu koniecznych
do wykonania robot naprawczych oraz wzywanie Wykonawcy rob6t budowlanych do ich
usuniecia i weryfikacja poprawnosci wykonanych prac, a takze przedstawienia sposobu
usuni¢cia wad i usterek,

natychmiastowego informowania Zamawiajgcego w momencie zaistnienia sytuacji o
wszelkich zagrozeniach wystgpujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w
szczegOlnosci o tych, ktére moga mie¢ wplyw na wydhluzenie terminu realizacji zadania
inwestycyjnego lub zwiekszenie kosztow zadania inwestycyjnego, w tym potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robdt budowlanych i osob trzecich, proponowania metod
zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia - przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do zasadnosci tych roszczen, ich wyceny i oceny wplyw na termin
zakonczenia realizacji zadania inwestycyjnego,

nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy i egzekwowania usuni¢cia stwierdzonych
nieprawidlowosci,

organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowej Radzie Budowy oraz rad Budowy
zwolywanych na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego dotyczacej postepu robot, w ktorej
udzial biorg przedstawiciele wszystkich Stron zaangazowanych w realizacj¢ zadania
inwestycyjnego (Wykonawca robot budowlanych, Zespdét Inspektoréw Nadzoru,
Zamawiajacy oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz do sporzadzania protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu bezposrednio po zakonczonej radzie,

organizowania, w przypadku konieczno$ci, dodatkowych spotkan Rady Budowy przy
udziale Wykonawcy robot budowlanych, Zespotu Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajacego
(innych oficjalnych obserwatorow) i przewodniczenia tym spotkaniom na budowie oraz
sporzadzania protokotow z tych spotkan i przekazywania ich Zamawiajagcemu bezposrednio
po zakonczonej radzie;

egzekwowania od Wykonawcy robot budowlanych realizacji ustalen i decyzji podjetych w
trakcie cotygodniowych Rad Budowy i dodatkowych Rad Budowy;
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sprawdzenia, weryfikacji i opiniowania Harmonogramu rzeczowo- terminowo - finansowego
(HRTF) Wykonawcy robdt budowlanych lub jego aktualizacji w zakresie zgodnoS$ci opisow
z umowg i kosztorysem "pomocniczym", kolejnosciag podejmowanych dziatan zgodng z
technologia wykonywania robot budowlanych, proporcjonalnosciag podziatu kosztow; NI
dokona zatwierdzenia HRTF (aktualizacji) lub wniesie uwagi do jego treSci w terminie do 7
dni od dnia otrzymania; po Stwierdzeniu prawidtowo$ci, Nadzor Inwestorski zatwierdzi
HRTF (aktualizacj¢) i przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

monitorowania postepu robdt budowlanych poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci ich realizacji z obwigzujacym Harmonogramem rzeczowo-
terminowo - finansowym, okreslenia odchytek od HRTF, ryzyk i zagrozen terminu
wykonania oraz do podania §ciezki krytycznej, w przypadku wystapienia ryzyka opdznienia
terminu — wdrozenie programu naprawczego;

sporzadzania Protokotéw koniecznoéci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
zawierajacych, w szczegolnosci uzasadnienie wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
(techniczne, formalne i prawne ze wskazaniem podstawy prawnej wprowadzenia zmiany do
umowy o roboty budowlane) oraz opis wplywu robot dodatkowych lub zamiennych na
wynagrodzeniec Wykonawcy robot budowlanych (wraz z wycena tych robdt) i termin
realizacji zadania inwestycyjnego; Protokot koniecznosci na zadanie Zamawiajacego nalezy
sporzadzi¢ z udziatem réwniez Nadzoru Autorskiego i Wykonawcy robot budowlanych;
kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatdéw budowlanych;

wydawania polecen Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan
materiatbw lub robot budowlanych budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci oraz do
wykonania kontrolnych badan laboratoryjnych i pomiaréw w laboratorium;

uczestnictwa 1 przeprowadzania odbiorow czeSciowych robot wykonanych przez
Wykonawce robdét budowlanych, w tym w szczegolno$ci: wyznaczania odbiorow
czegsciowych robot, weryfikacji robot podlegajacych odbiorom czgsciowym, weryfikacji
dokumentacji odbiorowej; NI przystapi do czynno$ci odbiorowych w terminie do 3 dni od
zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce robot budowlanych wykonanych robot;
oceny, sprawdzania i zatwierdzania protokolow odbioru czesciowego robot lub zgtaszania
Wykonawcy robot budowlanych uwag i zastrzezen do tresci protokotu - w terminie do 7 dni
od przekazania protokolu przez Wykonawce robot budowlanych; po stwierdzeniu
prawidtowosci protokotu odbioru czesciowego robot, NI zatwierdzi protokot i przekaze go
Zamawiajacemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokét musi by¢ podpisany
przez wszystkich cztonkdéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

oceny, sprawdzania i zatwierdzania protokolow czesciowych platnosci opracowanych przez
Wykonawce robot budowlanych na podstawie zatwierdzonych protokotow odbioru
czgsciowego robot lub zgloszenia Wykonawcy uwag i1 zastrzezen do tresci protokolu - w
terminie do 7 dni od przekazania protokotu przez Wykonawce robét budowlanych; po
stwierdzeniu prawidtowosci protokotu czesciowej platnosci, NI zatwierdzi protokot i
przekaze go Zamawiajagcemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokot musi by¢
podpisany przez Kierownika Budowy oraz Kierownika Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i
Inspektoréw Nadzoru branz obje¢tych danym protokotem:

zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robot budowlanych, wiaczajac w to w
szczegblnosci roboty tymczasowe zabezpieczajace, zaproponowane przez Wykonawce robot
budowlanych (tj. np.: roboty rozbidérkowe, glebokie wykopy, zabezpieczenie sasiadujacych
obiektow, itp.);

biezgcego monitorowania wptywu zadania inwestycyjnego na stan techniczny istniejgcych
budynkow lub instalacji, sgsiadujacych z robotami i informowanie Zamawiajacego o
podjetych srodkach zaradczych;

zapewnienia przeprowadzenia, nadzorowania prob i rozruchow dostarczonego i
zamontowanego wyposazenia budynku, weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez
Wykonawce instrukcji uzytkowania i instrukcji eksploatacyjnych, w celu przekazania
Uzytkownikowi obiektu do eksploatacji;
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28) dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich zarchiwizowanych dokumentow, aprobat
technicznych, certyfikatow i1 dokumentacji przygotowanych przez Wykonawce robot
budowlanych, po zakonczeniu robot; sposdb archiwizacji powinien uwzglednia¢ co
najmniej: podzial na branze, spis tresci, numeracje stron, tytulu dokumentu, wskazanie
miejsca wbudowania materiatu;

29) wykonania nastepujacych obowigzkéw w przypadku:

a) rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajacego albo przez Wykonawce robot
budowlanych od umowy z Wykonawca robot budowlanych lub w przypadku
wystapienia sporu pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg robdt budowlanych
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji i rozliczenia
robot budowlanych zakonczonych i w toku wraz ze wskazaniem zastrzezen do
prawidtowos$ci wykonania tych robdt oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robdt i
dalszego ich kontynuowania,

b) rozwigzania lub odstgpienia przez Wykonawce rob6t budowlanych albo przez
Podwykonawce od umowy o podwykonawstwo, lub w przypadku wystapienia sporu
pomigdzy Stronami umowy o podwykonawstwo, Nadzor Inwestorski jest
zobowigzany do sporzadzenia przy udziale Wykonawcy robdt budowlanych lub
Podwykonawcy inwentaryzacji i rozliczenia rob6t budowlanych zakonczonych i w
toku, wraz ze wskazaniem zastrzezen do tych robot lub ich prawidtowosci wykonania
oraz zaleceniami co do zabezpieczenia roboét i dalszego ich kontynuowania,

C) rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajacego albo przez Nadzor Inwestorski od
niniejszej umowy lub w przypadku wystapienia sporu pomigedzy Stronami niniejszej
umowy, Nadzér Inwestorski postapi jak w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
wskazanych w lit. a niniejszego punktu;

30) wydania polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajacym;

31) zatatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich, wywotanych realizacja
zadania inwestycyjnego, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,;

32) sporzadzania comiesiecznych Raportow czeSciowych z realizacji robot budowlanych oraz
przedktadania ich Zamawiajgcemu. Nadzor Inwestorski w ciggu 7 dni kalendarzowych po
zakonczeniu kazdego miesigca realizacji robot (liczonych od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy) przedtozy Zamawiajacemu, w ilosci 2 egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji
elektronicznej, Raport czgsciowy wyszczeg6lniajacy wykonane przez Zespot Inspektorow
Nadzoru prace, badania kontrolne laboratoryjne wraz z informacja o postgpie robot
budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakosci robdot budowlanych, sprawach finansowych
oraz wystepujacych problemach w realizacji zadania inwestycyjnego wraz z informacja o
sposobie ich rozwigzania;

Raport czeSciowy bedzie zawierat, w szczegolnoscei:

a) Czesé ogolna z opisem: rozdzielnik, podstawowe jednostki biorgce udziat w zadaniu
inwestycyjnym, kluczowe daty realizacji umowy z Wykonawca robdt budowlanych i
niniejszej umowy, skrocony opis zakresu zadania inwestycyjnego;

b) Stan realizacji ustugi nadzoru w raportowanym okresie:

— opis istotnych czynnosci i decyzji Zespotu Inspektorow Nadzoru;

— wykaz korespondencji przychodzacej, wychodzacej (zestawienie tabelaryczne: daty
wplywu pisma, oznakowanie od kogo i czego dotyczy) z podziatem na trzy grupy:
zatatwione, niezatatwione oraz w toku wraz ze wskazaniem sposobu zalatwienia lub
przyczyn ich niezatatwienia z informacjg o etapie rozpatrywania wnioskow i pism
w toku - w formie uzgodnionej z Zamawiajacym;

— informacja na temat stanu realizacji ustugi nadzoru, opis stanu finansowego
niniejszej umowy (tabelaryczne zestawienie faktur NI: Ip., nr faktury, warto$¢ netto
i brutto, data ztozenia);

— informacja o zmianach niniejszej umowy;
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— wykonane przez Nadzor Inwestorski raporty i opinie (zestawienie tabelaryczne:
tytul raportu lub opinii, data zlozenia, status);
c) Stan realizacji umowy z Wykonawcg robdt budowlanych w raportowanym okresie:
— zestawienie Podwykonawcow (zestawienie tabelaryczne zawartych uméw z
Podwykonawcami i comiesieczny status ich rozliczen);

— opis robot (zgodny z zatwierdzonym HRTF) zrealizowanych przez Wykonawce i
odebranych przez Nadzoér Inwestorski;

— wykaz oraz stan ptatnosci wynikajacych z rozliczen czeSciowych Wykonawcy
(zestawienie tabelaryczne faktur: Ip., nr faktury, data wystawienia, kwota netto i
brutto, podsumowanie);

— zestawienie wnioskéw materiatowych Wykonawcy: (tabela: nr wniosku, czego
dotyczy, status rozpatrzenia, uwagi);

— informacja o Nadzorze Autorskim zawierajaca wykaz wszelkich zmian w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymienionej w § 1 ust. 3 pkt. 4
niniejszej umowy (tabela: opis zmiany, data ztozenia, status);

d) Opis postepu robét budowlanych w stosunku do przyjetego Harmonogramu
rzeczcowo - terminowo - finansowego (HRTF) w okresie sprawozdawczym i
narastajgca wraz z oceng wielkoSci odstepstw ze wskazaniem daty powrotu do
obowiazujacego HRTF;

e) Zalaczniki: fotografie dokumentujace postgp robdot budowlanych oraz robot
podlegajacych zakryciu i inne np.: rysunki rzuty kondygnacji z zaznaczonym etapem
wykonania robot;

Raport czgsciowy podlega¢ bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, w terminie
do 14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiajacego z
zastrzezeniem prawa do wniesienia uwag przez Zamawiajgcego do tresci Raportu. Pierwszy
Raport cze$ciowy zostanie ztozony po uptywie miesigca liczonego od dnia, w ktorym
nastapito przekazanie placu budowy Wykonawcy robot budowlanych;

33) obstugi kontroli z PIP, PINB i innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

. Po dokonaniu wpisu Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu wykonania
robot budowlanych i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce, Nadzor
Inwestorski jest upowazniony i zobowigzany w szczeg6lnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

sprawdzenia i weryfikacji poprawno$ci i kompletno$ci wszelkiej dokumentacji, w tym w
szczeg6lnosci dokumentow odbiorowych, przekazanych przez Wykonawce do odbioru
koncowego zgodnie z § 6 ust. 4 pkt 3 umowy z Wykonawca, a takze sporzadzanie i
zatwierdzenia harmonogramu przegladéw serwisowych;

uczestnictwa i przeprowadzenia odbioru koncowego robot wykonanych przez Wykonawce, w
tym w szczeg6lnosci: do udziatu w komisji odbiorowej, wyznaczenia odbioru koncowego
robot, weryfikacji robot podlegajacych odbiorowi; NI przystapi do czynnosci odbiorowych w
terminie do 3 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce wykonanych robot;
oceny, sprawdzenia i zatwierdzenia opracowanego przez Wykonawce protokotu odbioru
koncowego robdot - w terminie 14 dni od, otrzymania od Wykonawcy protokotu; po
stwierdzeniu prawidlowosci protokotu odbioru koncowego robot, NI zatwierdzi protokdt i
przekaze go Zamawiajacemu do potwierdzenia; zatwierdzony przez NI protokot musi by¢
podpisany przez wszystkich cztonkéw Zespotu Nadzoru Inwestorskiego;

potwierdzenia, do dnia terminu koncowego odbioru robot, gotowosci budynku do dokonania,
przez Wykonawce robot budowlanych, zgtoszenia odbioru w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

sprawdzenia 1 weryfikacji poprawnosci i kompletnosci, przygotowanych przez Wykonawce,
dokumentow niezbednych do dokonania zgloszenia odbioru w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie - w terminie do 7 dni od otrzymania tych dokumentéw od Wykonawcy oraz do
uczestnictwa w odbiorze;

sporzadzenia protokotu i uczestniczenie w przejeciu terenu budowy od Wykonawcy robot
budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie;
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7) sporzadzenia Raportu koncowego i wszelkich wymaganych sprawozdan w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru koficowego robot dla zadania
inwestycyjnego. Nadzor Inwestorski przedtozy Zamawiajagcemu Raport koncowy w ilosci 2
egz. w wersji pisemnej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

Raport koncowy bedzie zawierat, w szczegolnosci:

a) Koncowe rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego,

b) Koncowy protokét odbioru robot,

c) Opis przebiegu wykonania zadania inwestycyjnego i sprawozdanie z dziatalnosci
Zespotu Inspektoréw Nadzoru,

d) Opis dotyczacy sporu, do ktorego doszto pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca; za
spor Zespot Inspektorow Nadzoru traktowal bedzie kazda sytuacje, w ktorej stanowiska
Zamawiajacego i Wykonawcy nie beda ze sobg zgodne. Opis obejmowat bedzie miedzy
innymi:

— szczegbtowy opis zdarzen i korespondencji prowadzacej do sporu i dotyczacej
sporu wraz z kalendarium wydarzen do dnia sporzadzenia raportu koncowego,

— zalaczone wszelkie dokumenty, ktore pozwola na przeanalizowanie przebiegu
sporu i stanowisk stron,

— jesli nie bedzie wynikato ono z zataczonej korespondencji, NI zawrze w Opisie
swoje wyrazne i szczegdtowo uzasadnione stanowisko, co do przedmiotu sporu
oraz przedstawi propozycje stanowiska Zamawiajacego wraz z jej uzasadnieniem.

Raport koncowy podlega¢ bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, W terminie do
14 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem
prawa do wniesienia uwag przez Zamawiajacego do tre$ci Raportu.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy rob6t budowlanych, Nadzér Inwestorski jest
upowazniony i zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiajacego W corocznych
przegladach gwarancyjnych i w okresie rekojmi oraz przegladach zawartych w
zatwierdzonym harmonogramie przegladéw serwisowych;

2) organizowania, przeprowadzania 1 reprezentowania Zamawiajacego w przegladach
serwisowych dla zamontowanych systemow technologicznych i urzadzen
przeprowadzanych wg harmonogramu przegladéw serwisowych zatwierdzonego przez NI i
Zamawiajacego, zgodnie z umowg z Wykonawca robot budowlanych;

3) organizowania, przeprowadzania i reprezentowania Zamawiajagcego w przegladach
zwolanych w zwiazku, z wykrytymi i zgloszonymi przez Uzytkownika obiektu wadami i
usterkami;

4) egzekwowania od Wykonawcy rob6t budowlanych usuniecia wad i usterek ujawnionych w
trakcie przegladu lub zgtoszonych przez Uzytkownika w trakcie eksploatacji obiektu;

5) powiadomienia wszystkich uczestnikow niezbednych do przeprowadzenia przegladow, na co
najmniej 7 dni kalendarzowych przed wyznaczonym terminem przegladu;

6) sporzadzania i przekazywania wszystkim uczestnikom przegladu (w szczegdlnosci
Zamawiajacemu i Wykonawcy robot budowlanych) protokotu z przegladu, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zakonczenia przegladu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania postanowien Umowy o dofinansowanie nr UDA-
RPLD.06.03.02.-10-0018/17-00 z dnia 06 kwietnia 2018 roku w zakresie obowiazku dostarczania i
udostgpniania Zamawiajgcemu 1 podmiotowi uprawnionemu posiadanych informacji i
dokumentow, w tym dokumentdéw finansowych zwigzanych z realizowanym dofinansowaniem, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego 1 podmiotu uprawnionego. Zobowigzanie dotyczy rowniez
Podwykonawcoéw 1 Dalszych Podwykonawcow. Wykonawca w umowach z Podwykonawcag i
Dalszymi Podwykonawcami zobowigzany jest do zawarcia odpowiednich zapisow w tym zakresie.

6. Przygotowywania, na zgloszenie Zamawiajacego, komunikatow dotyczacych postepow robot
budowlanych i sytuacji na budowie, przeznaczonych do publikacji przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma prawo, na kazdym etapie realizacji niniejszej umowy, do kontroli czynnosci
wykonywanych przez Nadzor Inwestorski, a Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do udzielania
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wszelkich informacji i1 udostgpniania dokumentow wymaganych przez Zamawiajacego do
przeprowadzenia kontroli.

. Nadzor Inwestorski o$§wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Nadzor Inwestorski powolywal si¢
sktadajac oferte celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie ....................... (w
Jjakim wiedza, doswiadczenie, wyksztatcenie im kwalifikacje zawodowe 0sob podmiotu trzeciego
byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego).

. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Nadzor Inwestorski bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawg wykazania spelniania przez Nadzoér Inwestorski warunkéw udzialu w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Prawa autorskie

§4

. W ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 niniejszej umowy Nadzor Inwestorski
zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego wszystkich przystugujacych mu autorskich
praw majatkowych do korzystania z utworéw powstalych na podstawie niniejszej umowy, W
szczegdlnosci opracowan, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 32, ust. 2 pkt 8 oraz ust. 5 niniejszej
umowy.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych Nadzoru Inwestorskiego na Zamawiajacego obejmie
ponizsze pola eksploatacji, tj.:

1) Utrwalanie utworu dowolng technikg na dowolnym materiale, w tym w pamieci komputeréw i
innych podobnie dziatajacych urzadzen;

2) Dostosowywanie utworu dla kazdej potrzeby Zamawiajacego, przy wykorzystaniu wszelkich
mozliwych technik przemystowych w tym poligraficznych i komputerowych - zwlaszcza
poprzez obrobke komputerows, digitalizacje, adaptacije, reprodukcje;

3) Zwielokrotnianie utworu wszelkimi mozliwymi technikami przemystowymi w tym technikami
poligraficznymi i komputerowymi;

4) Rozpowszechnienia i opublikowania utworu oraz jego reprodukcji, adaptacji i kopii w réznych
formach wydawniczych i multimedialnych, w szczegélnosci dla celow reklamy i promocji
Zamawiajacego poprzez odptatne i nieodptatne odtwarzanie, najem, uzyczenie, wyswietlenie,
wystawienie oraz innego rodzaju publiczne udostgpnienie utworu w tym: w prasie, radiu lub
telewizji lub sieci Internet, a takze na nosnikach papierowych, magnetycznych, optycznych,
filmowych;

5) Udzielanie licencji na wykorzystanie utworu przez osoby trzecie w zakresie péot eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie;

6) Zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, ze dostarczony utwor bedzie wolny od wad fizycznych i
prawnych, oraz ze stuzg mu wylaczne majgtkowe prawa autorskie do utworu w zakresie
niezbednym do przeniesienia tych praw na Zamawiajacego.

. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, Zze rozporzadzenie utworem nie narusza zadnych praw wiasnosci
intelektualnej, w szczegolnosci praw autorskich lub znakow towarowych o0séb trzecich.

. Na wypadek zgloszenia przez osobg trzecig pod adresem Zamawiajacego jakiegokolwiek
roszczenia zwigzanego z utworem Nadzor Inwestorski niezwlocznie przystapi do wyjasnienia
sprawy i wystgpi przeciwko takim roszczeniom na wilasny koszt i ryzyko lub zaspokoi takie
roszczenia, a w przypadku zasgdzenia ich od Zamawiajgcego zwrdci Zamawiajagcemu cato$¢
pokrytych roszczen powigkszonych o zwigzane z nimi wydatki i optaty, w szczegdlnosci o
wszelkie koszty postepowania sadowego z uwzglednieniem kosztow zastepstwa procesowego.
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6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworu oraz wiasnos¢ utworu w powyzszym
zakresie nastgpi z dniem przekazania egzemplarza utworu. Wraz z przekazaniem utworu, NI
zobowigzuje si¢ przekaza¢ umowy na podstawie, ktorych nabyt autorskie prawa majatkowe do
poszczegdlnych czesci utworu i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach niniejszej
umowy przez NI.

7. Nadzor Inwestorski zezwala na dokonywanie zmian w przekazanym utworze.

Pomieszczenie Nadzoru Inwestorskiego

§5

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy do obowigzkéow Nadzoru
Inwestorskiego nalezy zapewnienie sprzgtu i wyposazenia niezbednego do wykonania swoich
obowigzkdw, takich jak: sprzet komputerowy, rzutnik, kserokopiarka, drukarka, aparat fotograficzny,
materialty biurowe, itp. oraz $rodkow transportu i taczno$ci niezbednych do wykonywania
obowiazkéw Nadzoru Inwestorskiego. Udostepnione Zamawiajacemu i Nadzorowi Inwestorskiemu
przez Wykonawce robot budowlanych pomieszczenie biurowe, moze by¢ wykorzystywane wytacznie
dla prowadzenia nadzoru stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

Obowiazki Zamawiajacego

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) po podpisaniu niniejszej umowy przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu, na czas petnienia przez
niego obowigzkow, kopii nastepujacych dokumentow:

a) kopii dokumentacji opisanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy;

b) kopii umowy z Wykonawca robot budowlanych;

c) oferty Wykonawcy rob6t budowlanych

d) do wgladu:
- niezbedne dokumenty przetargowe z postepowania na wybor Wykonawcy robot
budowlanych (m.in. STWZ, odpowiedzi na pytania wykonawcow),

2) sprawdzenie 1 zatwierdzenie poszczegélnych opracowan sporzadzonych przez Zespot
Inspektoréw, w nastepujacych terminach:
a) Raport czesciowy - do 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajgcemu,
b) Raport koficowy - do 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Zamawiajagcemu.

Termin realizacji
§7

1. Nadzoér Inwestorski bedzie wykonywal swoje obowigzki od dnia zawarcia niniejszej] umowy
poprzez czas realizacji robot przez Wykonawce robot budowlanych do dnia podpisania protokotu
przejecia terenu budowy od Wykonawcy robot budowlanych przez Zamawiajacego po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie i zatwierdzenia Raportu Koncowego przez Zamawiajacego, lecz nie
dhuzej niz do dnia 30.11.2021r., z zastrzezeniem obowigzkow w okresie gwarancji i r¢kojmi na
roboty budowlane. W przypadku rozwigzania lub wygasnigcia umowy z dotychczasowym
Wykonawcg robdt budowlanych stosownie do decyzji Zamawiajagcego Nadzor Inwestorski bedzie
trwa¢ do czasu zakonczenia robot budowlanych.

2. W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, Nadzoér Inwestorki
zobowigzany jest takze pelni¢ obowiazki w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot
budowlanych na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie.

3. Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciggaja si¢ takze na okres
rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych, w terminach i zakresie
zgodnie z § 9 umowy z Wykonawcg rob6ot budowlanych.
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Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego

§8
. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu Umowy zaplaci Nadzorowi Inwestorskiemu
wynagrodzenie  ryczaltowe, w  wysokosci netto ...l ztotych,  brutto
.......................... (stownie ztotych:..........................). Wynagrodzenie brutto obejmuje
podatek VAT, w kwocie ...........c.cceeiuints ztotych.

. Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w niniejszej umowie uznaje sie, ze:

1) Nadzor Inwestorski uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zamowienia nie okre§lone
szczegbtowo, ale niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszego umowy,

2) warto$¢ umowy okreslona w ust. 1 w catoéci obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane
okoliczno$ci przy wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w tym ceny jakichkolwiek
materiatow lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne, okreslone w
niniejszej umowie lub nie, ktére sa nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu
umowy,

. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci, Nadzor Inwestorski potwierdza, ze jest $wiadomy

wysokiego stopnia zlozonosci, rozmiaru oraz wysokich wymogéw przedmiotu umowy i ze

warto§¢ umowy okreslona w ust. 1 obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga byé

zwigzane z wypeklieniem przez Nadzér Inwestorski warunkéow i wymogdéw wynikajacych z

niniejszej umowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Nadzoru Inwestorskiego za jakiekolwiek

warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy i uwaza si¢, ze Nadzor Inwestorski upewnit si¢, ze warto§¢ umowy okre$lona w

ust. 1 jest prawidlowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do

wykonania jego obowigzkow wynikajacych z umowy, i ze Nadzorowi Inwestorskiemu nie
przystuguje dodatkowa zaptata z tego tytutu.

Warunki platnosci

§9

. Podstawg zaptaty beda faktury czesciowe i faktura koncowa wystawione przez Nadzor Inwestorski
dla Zamawiajacego, przy czym warto$¢ faktury koncowej odpowiadajacej wartosci prac do
wykonania przez NI nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w
ofercie NI.
Podstawa do wystawienia pierwszej i kolejnych faktur cze$ciowych (nie czgsciej niz jedna
faktura w miesigcu) bedzie kazdorazowo zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport czgsciowy.
Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego danego
etapu robot wyszczegdlnionego w  harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym,
zatwierdzonym przez NI. Przy czym, pierwsza faktur¢ cze$ciowa NI moze wystawi¢, po
wykonaniu 30% zakresu rob6t budowlanych.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport
koncowy, przy czym warto§¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia brutto, wskazanego w ofercie NI.
Termin ptatnosci faktur czesciowych i faktury koncowej wynosi 30 dni od dnia zloZenia przez
Nadzor Inwestorski wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego, przy czym data sprzedazy
nie moze by¢ wczesniejsza niz data zatwierdzenia przez Zamawiajacego Raportu czgsciowego
lub koncowego.
Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
ujawniony w wykazie.
Fakture za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nalezy odpowiednio oznaczy¢:
Nabywca: Gmina Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow, NIP: 771-17-68-348
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Odbiorca: Urzad Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

7.

8.
9.

=

[

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbierania od Wykonawcy faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktur —
w calosci lub cze§ci — w przypadku niewywigzywania si¢ Nadzoru Inwestorskiego, z
ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, w tym zwlaszcza na poczet
przysztych wydatkdéw i kosztow opisanych w §14 ust. 4. W takim przypadku nie przystuguja
Nadzorowi Inwestorskiemu odsetki z tytutu opo6znien w zaptacie.

§10
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
Do dokonania przelewu wierzytelno$ci z niniejszej] umowy na osobg trzecia wymagane jest
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie

nazwy, siedziby, konta bankowego, numeru NIP i REGON.

Rekojmia za wady
§11

. Nadzor Inwestorski udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na §wiadczone przez siebie ustugi.
. Okres r¢kojmi udzielanej przez Nadzor Inwestorski jest rowny 60 miesigcy i rozpoczyna si¢ od

dnia zatwierdzenia Raportu koncowego.

Kary umowne
§12

. Jezeli Nadzor Inwestorski nie wykona w terminie jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z

niniejszej umowy, Zamawiajacy powiadomi o tym Nadzor Inwestorski pisemnie i bedzie mogt
domagac si¢ zwrotu kosztéw napraw szkod, strat lub wydatkéw poniesionych zwigzku z tym
przez Zamawiajacego.

. Nadzér Inwestorski zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) rozwiazanie niniejszej umowy lub odstapienie od niniejszej umowy, przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Nadzoru Inwestorskiego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1,

2) nieterminowe wywiazanie si¢ z ktoregokolwiek obowigzku, dla ktorego zastrzezono termin w
niniejszej umowie lub za nieterminowe wykonanie czynno$ci zwigzanej z realizacja niniejszej
umowy na realizacje, ktorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajacego, W
szczegolnosci nieterminowe usunigcie wskazanych przez Zamawiajacego btedow lub wad w
dokumentach przygotowanych przez NI, w wysokosci 500,00 zt (stownie zlotych: pigcset zt
00/100) za kazdy dzien zwloki — z wylaczeniem obowiazkéow NI w okresie gwarancji i
rekojmi Wykonawcy,

3) nienalezyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
niewskazanych w § 12 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 zt (stownie
ztotych: dwa tysigce zt 00/100) za kazde zdarzenie — z wylaczeniem obowigzkow NI w
okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawcy,

4) brak wskazania osoby pekiacej funkcj¢ ktoregokolwiek inspektora z Zespotu Inspektorow w
sytuacji zmiany kadrowej w wysokosci 40 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 8ust. 1,

5) nieterminowe wywigzanie si¢ z ktoregokolwiek obowiazku NI w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawcy, dla ktorego zastrzezono termin w ninigjszej umowie lub za nieterminowe
wykonanie czynnosci zwigzanej z realizacjg obowigzkéw NI w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawcey, na realizacj¢ ktéorych termin zostal wyznaczony przez Zamawiajacego, w
wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden tysiac piecset zt 00/100), za kazdy dzien zwloki,
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6) niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkéw NI w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawcy, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysiace zt 00/100), za kazde takie
zdarzenie.

3. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych.

4. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych oraz szkdéd wynikajacych z nienalezytego wykonania
niniejszej umowy przez Nadzoér Inwestorski, Zamawiajacy uprawniony jest do skompensowania z
naleznym Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzeniem, nawet jesli ktérakolwiek z wierzytelnosci
nie jest jeszcze wymagalna. Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajacego
Nadzorowi Inwestorskiemu o$wiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw
powstania wierzytelnosci po stronie Zamawiajacego. Zlozenie takiego oswiadczenia ma skutek
dokonania zaptaty.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opdznienie, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Zamawiajacy zaptaci Nadzorowi Inwestorskiemu kary umowne za odstgpienie od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §
8 ust. 1.

Nienalezyte wykonywanie umowy
§13

1. W przypadku, gdy Nadzoér Inwestorski bedzie wykonywat niniejszg umowg w sposob nienalezyty
Zamawiajacy wezwie go do nalezytego wykonania umowy wyznaczajac mu w tym celu
odpowiedni termin.

2. W przypadku, gdy Nadzor Inwestorski nie wykona swoich zobowigzan, pomimo wezwania,
Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego ich wykonania badz powierzenia ich wykonania
innemu podmiotowi (wykonanie zastepcze).

3. Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastgpczego powierzonego innemu podmiotowi bedzie
uprawniony do obcigzenia nimi Nadzor Inwestorski faktycznie poniesionym kosztem.

4. Zamawiajacy, w przypadku wykonania zastepczego wykonanego przez Zamawiajacego bedzie
uprawniony do zadania od Nadzoru Inwestorskiego rownowartosci poniesionych wydatkow i
kosztow zwigzanych z zastgpczym wykonaniem umowy, w tym zwlaszcza powotania osob
okreslonych w §2 ust. 3.

Rozwiazanie umowy
§ 14

. Zamawiajacy ma prawo jednostronnie rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym w

nastepujacych przypadkach:

1) jezeli Nadzér Inwestorski nie podjat si¢ wykonywania swoich obowiazkow lub
bezpodstawnie przerwat ich wykonywanie,

2) jezeli Nadzor Inwestorski wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

2. W przypadku jednostronnego rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym przez

Zamawiajgcego Nadzor Inwestorski:

1) ograniczy si¢ do dzialan majacych na celu zabezpieczenie prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pehienia funkcji Nadzoru
Inwestorskiego oraz zminimalizowania strat, ktore mogtby ponie$¢ Zamawiajacy,

2) dokona niezwlocznie protokolarnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich dokumentow
dotyczacych realizowanego zadania inwestycyjnego bedacych w posiadaniu Nadzoru
Inwestorskiego,

=
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w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwigzania umowy sporzadzi Raport Koncowy
zgodny w swojej tresci z wytycznymi okreslonymi w § 3 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy w
odniesieniu do swojej dziatalnosci od dnia podpisania umowy do dnia rozwigzania umowy,
wykona obowiazki wskazane w § 3 ust. 1 pkt 29 lit. ¢ niniejszej umowy.

przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy z Wykonawcg robot budowlanych lub

odstgpienia, z jakiegokolwiek powodu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do rozwigzania umowy z
Nadzorem Inwestorskim. W takim przypadku Nadzor Inwestorski postgpi zgodnie z ust. 2 pkt 2 1 3
niniejszego paragrafu oraz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 29 lit. a niniejszej umowy oraz bedzie
uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

4, Po

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu Koncowego Nadzor Inwestorski moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z Tytulu wykonanej czgsci umowy.

5. Nadzér Inwestorski ma prawo rozwigza¢ umowe, za trzymiesigcznym okresem wypowiedzenia, w
przypadku zwltoki Zamawiajacego z zaptata naleznego wynagrodzenia Nadzoru Inwestorskiego.
Przed skorzystaniem z tego uprawnienia Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest wezwaé pisemnie
Zamawiajacego do zaptaty w terminie 14 dni catosci zalegtych kwot z podaniem ich wysoko$ci,
podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zaptaty.

Postanowienia koncowe
§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows, majg zastosowanie przepisy ustawy pzp, ustawy
Prawo Budowlane, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeniesienia praw wynikajacych z niniejszej umowy na
inny podmiot bez uzyskania wczesniejszej zgody Nadzoru Inwestorskiego.

3. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy polegajacych na:

1)
2)
3)

4)

zmianie terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

zmianie wynagrodzenia;

zmianie osOb ze sktadu Zespotu Inspektoréw Nadzoru okreSlonego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowys;

przedtuzeniu okresu r¢kojmi za wady — w przypadku przedtuzenia okresu rekojmi za wady
Wykonawcy.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy moze nastapic¢, w przypadku:

1)
2)
3)

4)

5)

wydluzenia czasu trwania robot budowlanych;

zmiany planowanego okresu realizacji robot budowlanych;

wystapi zmiana przepisdéw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia, aktow wladzy i administracji
publicznej,

wystapi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin
wykonania przedmiotu zamodwienia, termin zostanie wowczas wydluzony o czas
odpowiadajacy przedtuzeniu si¢ procedury administracyjnej;

dziatania sily wyzszej, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, specyfika
sytuacji spoleczno-gospodarczej wywotanej COVID-19, strajki, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie.

5. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1)

nastgpi zmiana przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp.

6. Zmiana polegajaca na zmianie 0sob ze sktadu Zespotu Inspektorow Nadzoru, wymienionych w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, nastgpowa¢ moze na wniosek Nadzoru Inwestorskiego, wylacznie w
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sposob zgodny z procedura okreslong w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy oraz za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego i nie wymaga aneksowania niniejszej umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartos¢ netto
wynagrodzenia NI nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie NI
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu NI wynikajacego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej o0s6b bezposrednio
wykonujacych zaméwienie do wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo
do wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie NI ulegnie
modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu NI, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie.

10.W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w art, 142 ust. 5 pkt 4 ustawy pzp, wynagrodzenie. Wykonawcy
ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki Wykonawca jest
zobowigzany ponie$¢ w obligatoryjnym zakresie okreslonym powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa.

11.Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp obowigzywaé
bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrownanie za okres od dnia wejscia w Zycie
zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wcze$niej niz od dnia
ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

12.Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez NI o$wiadczenia wraz z
uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wpltyw zmian, o ktérych mowa w
ust. 8, 9 i 10 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie NI.

13.Nadzor Inwestorski zachowa w tajemnicy informacje dotyczace opisu przedmiotu zamdwienia,
kosztow wynikajacych z kosztoryséw inwestorskich, rozwigzan projektowych etc., w
szczegblnosci nie begdzie ich ujawniaé osobom trzecim, w tym potencjalnym Wykonawcom i
bedzie je wykorzystywat wytacznie do petienia ustugi stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

14.Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

15.Zmiany okreslone w ust. 3 pkt. 1, pkt. 2, pkt 4, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu zostang
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméowien publicznych.

17. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw
wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do informacji, o
ktoérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé w
szczegoblnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub o0sob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczyé w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdzialaniem COVID-19, naktadajagcych na wykonawcg obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 1 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegélnych rozwiagzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych;
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4) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-3, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

18.Kazda ze stron umowy niniejszej umowy, moze zadac¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie tej umowy.

19.Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w ust.
17 i 18, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 17, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

20.Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktoérych
mowa w ust. 17, moga wptynaé¢ lub wpltywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 17, moze w uzgodnieniu z NI dokona¢ zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych, w szczegdlnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang zakresu $wiadczenia NI i odpowiadajgca jej zmiang wynagrodzenia wykonawcy — 0
ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejna zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.

21.Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztattujgce
sytuacje NI, niz wynikatoby to z ust. 20, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia, z
zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o0 ktérych mowa w ust. 17,
nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od
umowy.

22.Jezeli umowa w sprawie zamoéwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, o ktorej mowa w ust. 17, w
stanowisku, o ktorym mowa w ust. 19, przedstawia wpltyw okoliczno$ci zwiazanych z
wystapieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw zmiany umowy zgodnie z ust. 20,
na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar Iub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

23.NI i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga
wpltyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest zwigzana z
wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czgsci, uzgadniaja odpowiednia zmiang tej
umowy, w szczegélnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej cze$ci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czgsci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub zmieni¢
zakres wzajemnych §wiadczen.

24.W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 17, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢
zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, NI i1 podwykonawca uzgadniaja
odpowiednia zmiang¢ taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 17, zmienionej zgodnie z ust. 20, przez NI.

25.Przepisy ust. 23 i 24 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.

26.Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢ bedzie
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO).

27.Zamawiajacy, realizujac nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec 0s6b
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO — informuje, Ze:

1) administratorem a w przypadku zaméwien wspotfinansowanych ze $rodkow UE (jezeli
dotyczy) rowniez podmiotem przetwarzajacym wszelkie dane osobowe zwigzane z
niniejsza umowa jest Burmistrz Sulejowa, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw, moze
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

Rozwoju Regionalnego

Pani/Pan uzyska¢ informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzedzie

Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sulejéow jest Pani Katarzyna

Zidtkowska, kontakt: inspektor@sulejow.pl, 44 61 02 523. Powyzsze dane kontaktowe

stuzag wylacznie do kontaktu w sprawach zwiazanych bezposrednio z przetwarzaniem

danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji

dotyczacych realizacji niniejszej umowy.

osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo zadania od administratora

dostepu do danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na

zasadach okreslonych w RODO oraz w innych obowigzujacych w tym zakresie

przepisach prawa,

skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych nie moze

skutkowa¢ zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa,

w zwigzku z prawem dostepu do danych, w przypadku gdy wykonanie obowiazkow, o

ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,

Zamawiajacy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych

informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania nazwy lub

daty postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz

dane osobowe przetwarzane sa przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,

dane osobowe bgda przetwarzane w celu:

a) zawarcia umowy i prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,

c) przekazania dokumentacji do archiwum a nastepnie jej zbrakowania,

dane osobowe beda przetwarzane: przez okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

,Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowe przestrzeni publicznych i przywrocenie

funkcji spoteczno-gospodarczych”, okres rekojmi, okres, o ktorym mowa w art. 125 ust. 4

lit. d) w zw. z art. 140 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

1303/2013 w przypadku zamoéwien wspotfinansowanych ze srodkow UE, okres do uptywu

terminu przedawnienia roszczen, oraz okres archiwizacji zgodny z rozporzadzeniem

Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

dzialania archiwow zaktadowych,

dane niepozyskane bezposrednio od o0sob, ktorych dotycza, obejmuja w szczegdlnosci

nastgpujace kategorie danych: dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do wykonywania

okreslonych czynnosci;

zroédtem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej

dane dotyczg jest NI

28.NI zobowigzuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajacemu informacji zawierajagcych dane osobowe
(dane osobowe w rozumieniu RODOQ), kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie o spelnieniu
obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od
ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub oswiadczenie, ze
zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO. Os$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu
kazdorazowo przy przekazywaniu m.in. wniosku o zmiang os6b wskazanych przez NI do realizacji
umowy, uprawnien budowlanych os6b skierowanych do realizacji umowy.

29.NI zobowigzuje si¢ poinformowa¢, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktorych dane osobowe bgdg przekazywane podczas
podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

1)
2)

fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 27 niniejszego paragrafu.

17



Fundusze

; © Unia Europejska
. . R l romuje "
et i - ngsclfg sarolle ;c':d‘zkie EUropelskiTirise

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

NI w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu oswiadczy wypetienie
obowiazku, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie.
30.Sprawy sporne rozpatrywane beda przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
31.Integralng czes¢ Umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z
zatacznikami do SIWZ oraz Oferta Nadzoru Inwestorskiego.
32.Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonym w ww. ustawie.
33.Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Nadzoru Inwestorskiego.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Nadzoru Inwestorskiego:
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