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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) 
 
 PFU służący ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowaniu oferty szczególnie w zakresie kalkulacji ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych. 

 

 

1. METRYKA PROJEKTU 
 

1.1. INWESTYCJA 
 
 Budowa szlaku turystycznego rowerowego w Sulejowie. 

 
1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Powiat piotrkowski, gmina miejsko - wiejska Sulejów, 97-330 Sulejów 

 dz. nr ew. 175, 176, 177/1, 178, obr. 0021 m. Sulejów; 

 dz. nr ew. 593/2, 592, 568/2, 514, 207/1, 173, 158, 138, 17, 15, obr. 0017 m. Sulejów; 

 dz. nr ew. 141, 28/9, 139, 49/1, 48, 47, 36/1, 22, obr. 0008 m. Sulejów; 

 dz. nr ew. 6/7, 6/9, 6/12, 3, 2, obr. 0002 m. Sulejów 

 
 

1.3. KODY I NAZWY USŁUG WG CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ) 

 

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków  
45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów  
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw   
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 
 
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

 
71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne  
71300000-1 - Usługi inżynieryjne 
 
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 
terenu  
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego  
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem  
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego  
71540000-5 - Usługi zarządzania budową 
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1.4. ZLECENIODAWCA 

  
Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 

 

1.5. AUTOR OPRACOWANIA 

  
mgr inż. Grzegorz Rudzki  
 

1.6. ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

  
 Metryka projektu  
 Część opisowa  
 Część informacyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Program funkcjonalno - użytkowy budowy szlaku turystycznego rowerowego w Sulejowie 
 

 

 

 

a) CZĘŚĆ OPISOWA 

 

2.1. IFORMACJE OGÓLNE 

 

2.1.1. Przedmiot zamówienia 

 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz 

realizacja zadania pod nazwą "Budowa szlaku turystycznego rowerowego w Sulejowie” w obrębie 

działek wymienionych w punkcie 1.2, niniejszego opracowania. 

 

Opracowanie projektowe powinno obejmować następujące elementy: 

 

 utworzenie ścieżki o nawierzchni utwardzonej; 

 budowa parkingu i wjazdu o nawierzchni utwardzonej; 

 elementy małej architektury – ławki, kosze na odpadki, tablice, słupki kierunkowe, stojaki na 

rowery, wiaty ze stołem i ławkami, utwardzenie pod stojaki na rowery. 

 

 Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania 

przedmiotu zamówienia. Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów  

i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu opisanie 

odpowiednich standardów w zakresie poszczególnych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie 

urządzeń i materiałów równoważnych, jednak o parametrach równoważnych do tych opisanych  

w niniejszym dokumencie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie 

poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnąć założenia funkcjonalne dla 

poszczególnych obiektów, systemów i elementów zagospodarowania terenu. 

 

2.1.2. Cel opracowania 

 

 Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 

2072 z późniejszymi zmianami) służyć może, jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, 

określeniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty. 

 Dodatkowo program funkcjonalno - użytkowy może zostać wykorzystany, jako materiał 

informacyjny opisujący przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzeń Inwestora podmiotom 

zewnętrznym. 
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2.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  
2.2.1. Cel inwestycji 

 
a) zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez budowę szlaku turystycznego  

rowerowego w Sulejowie, służącej podnoszeniu poziomu edukacji i świadomości ekologicznej 

społeczeństwa w szczególności cennego przyrodniczo obszaru rzeki Pilica. Szlak ścieżki będzie 

wytyczona i oznakowany jednolitymi znakami i symbolami lub wyposażona w urządzenia i znaki 

informacyjne trasa wędrówki zapewniająca bezpieczne jej przebycie o zróżnicowanym poziomie 

trudności i doświadczeniu bez względu na porę roku i warunki pogodowe, 
  
b) przedstawienie walorów przyrodniczych rzeki Pilica, 
c) zapewnienie znakomitych warunków do obserwacji atrakcyjnych terenów nadrzecznych  
z całym bogactwem fauny i flory tego obszaru. 
 
 

2.2.2. Lokalizacja 
 
 Planowana inwestycja ma charakter liniowy. Przedmiotowy szklak turystyczny przewidziano, 

jako pieszy i rowerowy, położone wzdłuż doliny Pilicy z gminą Aleksandrów (Niewierszyn, Ostrów) - 

tereny położone wzdłuż doliny Pilicy w Sulejowie. Szlak przebiega w niedalekiej odległości, często  

w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Pilicy, co zapewnia znakomite warunki do obserwacji atrakcyjnych 

terenów nadrzecznych z całym bogactwem fauny i flory tego obszaru. 

 

 Od granic z gminą Aleksandrów teren, gdzie przewidziano lokalizację szlaku turystycznego  

obejmuje drogę powiatową nr 1502E. Droga ta posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 

ok. 5,5 m, obustronne pobocza ziemne oraz rowy przydrożne. Poza terenem przydrożnym po obydwu 

stronach drogi rośnie las. Po stronie zachodniej w odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów 

przebiega rzeka Pilica.   

 

 W początkowym przebiegu teren po obydwu stronach jest niezabudowany w sposób ciągły 

porośnięty lasem. Po ok. 2,46 km las się kończy i po stronie zachodniej odsłania się koryto rzeki 

Pilicy a po stronie wschodniej rozpoczynają się tereny porośnięte zielenią niską i pojawiają się 

pojedyncze zabudowania miasta Sulejowa.  

 

 Od ok. 2,46 km do ok. 3,88 km szlak turystyczny wykorzystywałby nowo wybudowany ciąg 

pieszo - rowerowy położony wzdłuż ulicy Taraszczyńskiej - droga powiatowej, realizowanej  

z finansowania Funduszu Dróg Samorządowych (FSD). Dalej ul. Garncarską, następnie  

ul. Nadrzeczną i ul. Rynek - drogi gminne, które będą realizowane w ramach projektu 

Rewitalizacji centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji 

społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020, w Sulejowie.  

 

Teren wokół zabudowany budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym. Następnie dochodzimy 

do drogi krajowej nr 12 w rejonie mostu przez rzekę Pilicę. Po przejściu mostu, rozpoczynamy drugą 

część szlaku rowerowego od początku ulicy Staropiotrkowskiej – ulicy o nawierzchni bitumicznej  

z obustronnymi chodnikami.  

W dalszej kolejności skręcamy w ul. Torową i ul. Nadpiliczną o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej, 

następnie w ul. Torową o nawierzchni bitumicznej, ulicę Błonie o nawierzchni bitumicznej  

i docieramy do terenu ośrodków rekreacyjnych JOR-POLANA.  
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Dalszy ciąg przebiega w terenach porośniętych lasem, gdzie przebiegają ścieżki o nawierzchni 

gruntowej. Początkowo wzdłuż rzeki Pilicy w odległości kilkunastu metrów a później w terenach 

leśnych, docieramy do drogi Barkowice – Murowaniec, gdzie przewidywane jest zakończenie szlaku 

turystycznego. 
 
 
 
 

2.2.3. Stan własności  
W obrębie planowanej inwestycji znajdują się działki, których właścicielem jest Gmina Sulejów, 

Powiat Piotrkowski - Zarząd Dróg Powiatowych, Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych. 
 

2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu  
W obrębie obszaru opracowania wyróżnić można następujące obszary: 

 działka nr 175, 176, 177/1,178, obr. 21, dz. nr 593/2, 592, 568/2, 514, 207/1, 173, 158,  

 obr. 17 
  

 zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: działki drogowe będące w zarządzie Dróg 

Powiatowych, własność Powiat Piotrkowski, 
 

 opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala się wykorzystanie jezdni asfaltowej, istniejącej 

ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Taraszczyńskiej w Sulejowie. 

 

 działka nr 138, 15, 17, obr. 17 
 

 zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: ul. Garncarska i ul. Rynek w Sulejowie, pas 

dróg gminnych, własność Gmina Sulejów.  
 

 opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala się wykorzystanie jezdni asfaltowej wzdłuż  

ulic w Sulejowie.  
 

 

 działka nr 94, 2, obr. 17, dz. nr 35, obr. 8 
 

 zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: ul. Opoczyńska, ul. Piotrkowska w Sulejowie, 

pas drogi krajowej nr 74, własność Skarb Państwa, zarząd; GDDKIA.  
 

 opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala się wykorzystanie chodnika wzdłuż  

drogi krajowej, celem przedostania się na dalszy odcinek ścieżki rowerowej. 

 

 działka nr 141, 28/9, obr. 8 

 zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: ul. Staropiotrkowska i ul. Torowa  

w Sulejowie, pas dróg gminnych, własność Gmina Sulejów.  
 

 opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala się wykorzystanie jezdni asfaltowej wzdłuż  

ulic w Sulejowie. 

 

 działka nr 139, 49/1 obr. 8 

 zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: ul. Nadpilicznej i ul. Parkowej  

w Sulejowie, pas dróg gminnych, własność Gmina Sulejów.  
 

 opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala się wykorzystanie jezdni asfaltowej poprzez 

wykonanie nowego utwardzenia z kostki betonowej na szerokości 4,0 m wzdłuż ul. 

Nadpilicznej, ul. Parkowej. W rejonie ul. Parkowej zakłada się wykorzystanie części działki 

poprzez wykonanie miejsca postoju, wypoczynku dla podróżujących, poprzez wykonanie, 

montaż: wiata ze stołem i ławkami, utwardzenie pod wiatą, stojak na rowery, kosz na śmieci. 
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 działka nr 48,47, 36/1, 22, 28/9, obr. 8 

 zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: drogi asfaltowe - ul. Parkowa, ul. Torowa 

i ul. Błonie w Sulejowie, pas dróg gminnych, własność Gmina Sulejów.   
 opis/przeznaczenie: istniejące drogi gminne i wewnętrzne do wykorzystania istniejąca 

jezdnia asfaltowa.  

 
 działka nr 6/7 obr. 2 

 zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: ul. Błonie, tereny rekreacyjne dawnego 

ośrodka Viktoria w Sulejowie. Pas drogi gminnej - ul. Błonie, tereny zielone, własność 

Gmina Sulejów.  
 

 opis/przeznaczenie: drogi publiczne, ustala się wykorzystanie jezdni ulicy Błonie, poprzez 

oznaczenie ciągu rowerowego. W rejonie danego ośrodka Viktorii, zakłada się wykorzystanie 

części działki poprzez wykonanie miejsca postoju, wypoczynku dla podróżujących, poprzez  

 wykonanie, montaż: wiata ze stołem i ławkami, utwardzenie pod wiatą, stojak na rowery, 

kosz na śmieci, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe. Tereny otwarte, rekreacyjne z 

zielenią średnią i wysoką do zachowania.  

 

 działka nr 3, 2 obr. 2 

 zabudowa/infrastruktura istniejąca na działce: tereny rekreacyjne ośrodków 

wypoczynkowych w Sulejowie, tereny zielone, własność Gmina Sulejów.  
 

 opis/przeznaczenie: tereny otwarte, rekreacyjne z zielenią średnią i wysoką do zachowania, 

oznaczenie ścieżki w terenie.   

 

 Tereny przeznaczone pod inwestycję charakteryzują się dużą różnorodnością ze względu na 

walory przyrodniczo - historyczne oraz znaczną zmiennością profilu wysokościowego. Planowany 

przebieg pozwala to na utworzenie ścieżki rowerowej, która ukaże główne walory terenów 

atrakcyjnych przyrodniczo zlokalizowanych na terenie miasta Sulejów (wody płynące, tereny łąkowe, 

leśne) oraz pozwoli ukazać panoramę terenów Sulejowskiego Parku Krajobrazowego). Planowany 

przebieg ścieżki pozwoli na prowadzenie działalności rekreacyjnej dla osób wypoczywających na 

terenach miasta i gminy Sulejów. 

 

 
2.2.5. Infrastruktura techniczna  

Terenu objęte inwestycją częściowo znajdują się w zasięgu gminnych sieci infrastruktury technicznej: 

 sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci 

teletechnicznej, sieci deszczowej. 
 

2.3. UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI 

 
2.3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych: 
  

a) ścieżka o nawierzchni utwardzonej – długość 810 m, średnia szerokość 4,0 m, 

b) ścieżka o nawierzchni utwardzonej – długość 292 m, średnia szerokość 2,0 m,  
c) parking o nawierzchni utwardzonej – powierzchnia – 136,0 m²    
d) mała architektura: 

- kosze na śmieci - 4 szt.; 

- stojaki na rowery - 7 szt.; 

- wiata ze stołem i ławkami - 4 szt.; 
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- tablica informacyjna z mapą szlaku turystycznego i informacją o rezerwatach - 2 szt.; 

- tablica informacyjna ze znakiem kierunkowym - 13 szt.  
  

 

Zakres robót budowlanych: 
 
 w zakresie przygotowania terenu budowy należy uwzględnić zdjęcie warstwy humusu, istniejących 

nawierzchni utwardzonych, usunięcie i wywóz gruntów nasypowych w zakresie niezbędnym do 

realizacji inwestycji oraz stabilizacja pozostałych gruntów nasypowych dostosowana do planowanego 

zainwestowania, 

 w zakresie obsługi komunikacyjnej przewiduje się wykonanie parkingu w rejonie ośrodka Viktorii, 

dla służb wraz z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i zastosowaniem rozwiązań technicznych 

zapewniających wymaganą nośność i stateczność budowli ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni, 

 zakłada się realizację 9 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5x5m i jednego miejsca parkingowego 

przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych o wymiarach około 4,7x5m, 

 wykonanie szlaku turystycznego rowerowego, utwardzonej z kostki o średniej szerokości 2,0 m wraz 

z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i zastosowaniem rozwiązań technicznych zapewniających 

wymaganą nośność i stateczność podłoża i konstrukcji nawierzchni, 

 wykonanie szlaku turystycznego rowerowego, utwardzonej z kostki o średniej szerokości 4,0 m wraz 

z wykonaniem koniecznych robót ziemnych i zastosowaniem rozwiązań technicznych zapewniających 

wymaganą nośność i stateczność podłoża i konstrukcji nawierzchni, 

 dostawa, wprowadzenie elementów małej architektury: ławek, koszy na odpadki, tablic 

informacyjnych, stojaków na rowery, wiat ze stołami i ławkami, wraz z niezbędnymi do ich 

posadowienia robotami ziemnymi i robotami w zakresie wykonania fundamentów pod poszczególne 

elementy zagospodarowania terenu, 

 w ramach poprawy stanu zieleni przewiduje się rekultywację powierzchni terenu poprzez wymianę 

gruntu, umożliwiającą odtworzenie nasadzeń rodzimych w postaci drzew, krzewów i roślinności 

okrywowej w rejonie wiat. 
 

 
Ogólne zasady kształtowania poszczególnych elementów inwestycji przedstawiono na rysunkach, wg 

załączników. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 
 

 opracowanie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego szczegółowej koncepcji 

zagospodarowania terenu z uwzględnieniem spójnych stylistyczne rozwiązań materiałowych, 

gotowych elementów małej architektury, urządzeń towarzyszących, 

 uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień, badań w zakresie niezbędnym 

do opracowania pełnej dokumentacji projektowej, opracowanie projektu budowlanego 

zatwierdzonego przez Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie 

wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

 opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów wykonawczych dla poszczególnych 

branż, 

 opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 

 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 kompleksowe wykonanie robót budowlanych, sieciowych i instalacyjnych wraz z przyłączami 

na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej (usunięcie kolizji powstałych podczas 

wykonania utwardzeń terenu z istniejącymi sieciami), 

 wyposażenie terenu w zakresie elementów stałych, 
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 przeprowadzenie wymaganych prób i badań, 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazanie Zamawiającemu obiektu 

gotowego do użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą. 

 

 Wykonawca na własny koszt zlikwiduje ewentualne kolizje planowanej inwestycji  

z sieciami infrastruktury technicznej oraz wykona badania, analizy, mapy niezbędne do 

prawidłowej realizacji zlecenia. 
 

2.3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

a. warunki zagospodarowania terenu określa Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulejów, 

b. przeprowadzenie badań podłoży gruntowych w miejscach posadowienia poszczególnych 

budowli lądowych, 

c. badania archeologiczne, w miarę konieczności ich realizacji, 
 
W przypadku odsłonięcia lub odnalezienia nieznanych historycznych elementów architektonicznych 

lub odkrycia przedmiotów, które mogą stanowić znalezisko archeologiczne należy niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego, Państwową Służbę Ochrony Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, 

 
 

d. uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych wykonania przyłączeń do sieci, a 

także uzgodnień opracowanych projektów w ramach wymagań obowiązujących przepisami do 

uzyskania pozwolenia na budowę włącznie. 
 

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
 W zakresie nawierzchni utwardzonych szlaku turystycznego rowerowego, przewiduje się 

zastosowanie betonowej kostki brukowej o zróżnicowaniu w obrębie koloru i rozmiarów, co poprawi 

czytelność ciągów pieszych. Proponuje się wprowadzenie elementów małej architektury o formach 

klasycznych oraz form prostych drewnianych w części ścieżki. Zastosowanie takich elementów 

pozwoli uzyskać spójność stylistyczną inwestycji z przyległymi terenami i ich charakterem. 

Konstrukcja wiat ze stołem i ławkami, powinna również zostać wykonana z materiałów 

zapewniających wysoką, jakość i trwałość rozwiązań oraz częściowo nawiązywać stylistycznie do 

ogólnych założeń planowanej ścieżki.  

 

 Zagospodarowanie poszczególnych terenów ma również zapobiegać degradacji przyrody a 

tym samym wpłynąć na poprawę funkcjonowania środowiska naturalnego. W celu zapewnienia 

stałego dostępu do informacji o różnorodności biologicznej obszaru rzeki Pilica i terenów przyległych, 

planuje się montaż tablic informacyjnych z mapą szlaku turystycznego i informacją o rezerwatach.  

 
 W obrębie zadania przewiduje się realizację:  

 miejsc parkingowych; 

 wykonanie szlaku turystycznego rowerowego, o średniej szerokości 2,0 m i 4,0 m z kostki 

betonowej, 

 dostawa i montaż małej architektury, tj. koszy na śmieci, stojaków na rowery, wiat ze 

stoałmi i ławkami, tablic informacyjnych. 
 

 
Ogólne zasady kształtowania poszczególnych elementów inwestycji przedstawiono na rysunkach. 
 

http://www.sulejow.pl/asp/pliki/download/studium_16_03_2011.zip
http://www.sulejow.pl/asp/pliki/download/studium_16_03_2011.zip
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2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

a) ścieżka o nawierzchni utwardzonej średniej szerokość 2,0 m i 4,0 m – dz. nr 139 

utwardzenie szlaku z kostki; dz. nr 49/1 - wiata ze stołem i ławkami, utwardzenie pod wiatą, 

stojak na rowery, kosz na śmieci 

 materiał/parametry: kostka brukowa betonowa gr. 8 cm. 

 

b) parking o nawierzchni utwardzonej – 10 miejsc – powierzchnia – 136 m² - dz. nr 6/7,6/9, 

6/12, 3 - utwardzenie szlaku z kostki, wiata ze stołem i ławkami, utwardzenie pod wiatą, 

stojak na rowery, kosz na śmieci, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe - parking na 

samochody osobowe.  

 wiaty 4 sztuki, konstrukcja z drewna o profilu kwadratowym, klejonym 

czterowarstwowo poddanemu impregnacji głęboko ciśnieniowej w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym, pokrycie dachu - gontem bitumicznym w kolorze 

uzgodnionym z Zamawiającym, 

 inne: wyposażenie wiat - dwie ławki drewniane przymocowane na stałe do podłoża, 

wiaty zgodne z załączonymi zdjęciami poniżej lub równoważne. 

 

c) tablice informacyjne z mapą szlaków turystycznych i informacją o rezerwatach, tablice 

informacyjne ze znakami kierunkowymi  – 2 sz. + 13 szt. 

 materiał/parametry: podstawa drewniana, plansza – płyta wodoodporna, nadruk  

w technologii zapewniającej trwałość w zróżnicowanych warunkach  

atmosferycznych. Montaż na trwale do podłoża. 

 

 Proponowane rozwiązania, sposób kształtowania i ich cechy konstrukcyjne mogą ulec 

modyfikacji wynikającej z wydanych przez właściwe służby i organy administracji państwowej - na 

etapie projektu budowlanego - wytycznymi projektowymi i warunkami technicznym, a wszelkie 

zmiany muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

 Jakiekolwiek nazwy firm lub marek użyte w niniejszym opracowaniu należy uważać, jako 

definicje standardu, a nie określone ściśle marki. Dopuszcza się inne rozwiązania pod warunkiem 

spełnienia warunków określonych przez standard w uzgodnieniu z Zamawiającym. Należy przyjąć, 

że po przytoczonej nazwie firmy i produktu umieszczone są słowa „lub równoważne”. 

 

 

2.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.4.1. Warunki wykonania i odbioru robót 

 

 Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest zachowanie potencjału środowiskowego 

regionu poprzez utworzenie i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej skierowanej do szerokiej grupy 

odbiorców, poruszającej zagadnienia przyrodniczo - ekologiczne w zakresie funkcjonowania sieci 

obszarów rzeki Pilicy oraz zapobieganie degradacji obszarów atrakcyjnych przyrodniczo.  

 

 W odniesieniu do rozwiązań materiałowych, gotowych elementów, elementów małej 

architektury, przed sporządzeniem projektu budowlanego konieczne jest opracowanie całościowego 
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projektu koncepcyjnego uwzględniającego zastosowanie materiałów, nawierzchni, elementów małej 

architektury, tworzących spójną stylistycznie całość i jednocześnie spełniających wymagania 

przepisów prawa oraz uzyskanie dla tej koncepcji akceptacji Zamawiającego. 

 

 Roboty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

obowiązującymi polskich przepisów prawa, norm i instrukcji oraz dostępnej wiedzy technicznej. Nie 

wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów 

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 

 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać, 

wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, 

że spełniają oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzonych badań obciążają Wykonawcę. 

Przedmiotowe zamówienie zostanie wykonane z materiałów, które dostarczy Wykonawca. 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 

1. Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie 

wymagających wydania pozwolenia na budowę – oraz rozwiązania zawarte w projektach 

wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych – przed ich skierowaniem do 

Wykonawcy – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym, 

oczekiwaniami Zamawiającego oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane 

w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności  

z danymi zawartymi w projektach wykonawczych. 

2. Wyroby budowlane i elementy wytworzone na budowie. 

3. Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową, 

4. Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

5. Sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 
Zamawiający ustala dokonanie: 

 

 odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w trakcie wykonywania robót, 

 odbioru końcowego. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót 

budowlanych oraz dokonania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru 

w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 
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2.4.2. Cechy poszczególnych elementów inwestycji dotyczące rozwiązań budowlano  -
konstrukcyjnych 
  

Zamawiający wymaga, aby:  
 zastosowane nawierzchnie utwardzone miały zapewnioną międzyremontową trwałość co 

najmniej 20 lat, 

 sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniały 

bezawaryjne użytkowanie w okresie co najmniej 30 lat; zastosowany osprzęt i przybory 

instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat (dla 

przebudowy powstałych kolizji z proejktowanym szlakiem turystycznym, w momencie jego 

występowania), 

 elementy małej architektury spełniały wymóg bez serwisowego funkcjonowania przez, co 

najmniej 5 lat, 

 konstrukcja wiat ze stołem i ławkami spełniała wymóg bez serwisowego funkcjonowania 

przez co najmniej 5 lat. 

 
 
Ponadto wymaga się zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia  

w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, a na zamontowany osprzęt co najmniej 24 miesiące. 

 
2.4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

 Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy sporządzić projekt organizacji terenu 

budowy z uwzględnieniem niezbędnych elementów zagospodarowania placu budowy, w tym: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 warunków BHP, 

 zaplecza dla potrzeb budowy, 

 warunków dotyczących organizacji ruchu. 

 

W ramach przygotowania terenu budowy należy uwzględnić następujące roboty w zakresie 

niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji: 

 

 wycinkę drzew i krzewów, 

 zdjęcie warstwy humusu, 

 rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, 

 usunięcie części gruntów nasypowych i stabilizacja pozostałych w celu zapewnienia 

wymaganej dla poszczególnych elementów planowanej inwestycji nośności gruntów, 

 przebudowę kolidujących z inwestycją istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

 

 Materiały pochodzące z rozbiórek, nadmiar ziemi i odpady powstałe w trakcie robót zostaną 

usunięte, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 
2.4.4. Wymagania szczegółowe dotyczące zagospodarowania terenu i elementów architektury  
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Ze względu na charakter oraz lokalizację inwestycji konieczne jest zastosowanie materiałów  

i rozwiązań gotowych o wysokich walorach estetycznych i jakościowych. Wobec poszczególnych 

elementów Zamawiający wymaga, aby materiały użyte do małej architektury były nie gorsze niż wg 

załączonych przykładów rysunkowych z opisanymi wytycznymi materiałowymi, wymiarami.  

 

Proponowane rozwiązania, sposób kształtowania i ich cechy konstrukcyjne mogą ulec 

modyfikacji wynikającej z wydanych przez właściwe służby i organy administracji państwowej - na 

etapie projektu budowlanego - wytycznymi projektowymi i warunkami technicznym, a wszelkie 

zmiany muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 

Jakiekolwiek nazwy firm lub marek użyte w niniejszym opracowaniu należy uważać jako 

definicje standardu, a nie określone ściśle marki. Dopuszcza się inne rozwiązania pod warunkiem 

spełnienia warunków określonych przez standard w uzgodnieniu z Zamawiającym. Należy przyjąć, że 

po przytoczonej nazwie firmy i produktu umieszczone są słowa „lub równoważne”. 

 

 

2.4.6. Wymagania szczegółowe dotyczące instalacji 

 

 W ramach przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć przebudowę sieci infrastruktury 

technicznej wraz z niezbędnymi przyłączami zapewniającymi właściwą obsługę projektowanych 

rozwiązań. W ramach planowanej inwestycji nie planuję się budowy nowej infrastruktury 

technicznej. W momencie wystąpienia kolizji koniecznym jest jej przebudowa.  

 

 Sieci infrastruktury technicznej w sytuacji skomplikowanych warunków gruntowo  

- wodnych należy odpowiednio zabezpieczyć przed deformacjami, uszkodzeniami i ich wyporem 

przez wody gruntowe.  

 

2.4.7. Wymagania szczegółowe dotyczące wykończenia 

 

 Roboty budowlane i prace wykończeniowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

 Po zakończeniu robót związanych z realizacją planowanej inwestycji Wykonawca ma 

obowiązek uprzątnąć teren budowy, a tereny zieleni, na których prowadzone były roboty, po ich 

zakończeniu należy zrekultywować poprzez ułożenie humusu i wysiew trawy. 

2.4.7. Szczegółowe wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

 

 Zagospodarowanie terenu należy kształtować w sposób zapewniający realizację 

przewidzianych na tym obszarze funkcji (por. pkt 2.2.1 niniejszego opracowania). Ponadto wymaga 

się, aby poszczególne elementy inwestycji: 

 spełniały warunki bezpieczeństwa użytkowania wszystkich grup użytkowników, 

 zapewniały warunki ochrony przeciwpożarowej, 

 umożliwiały dostęp i korzystanie osobom niepełnosprawnym. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

 Zamierzenie budowlane w zakresie funkcji zgodne jest z obowiązującym Studium  oraz 

powinien być zgodny z planowanymi do uzyskania warunkami zabudowy, wydanymi przed 

pozwoleniem na budowę lub decyzją środowiskową (w miarę konieczności).  

 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMWIAJĄCEGO STWIERDZAJACE PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

3.2.1. Zamawiający oświadcza, że jako właściciel posiada prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane działek, których jest właścicielem. Dla działek, dla których Zamawiający nie 

posiada prawa własności, należy uzyskać w imieniu udzielonego pełnomocnictwa stosowne zgody 

na przebieg szlaku rowerowego turystycznego.  

 

3.3. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880  

z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 

z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. 

zm.), 

 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 

741 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 

z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150  

z późn. zm.) 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U.2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm.) 

 

 Wymienione powyżej akty prawne związane są z przedmiotową inwestycją łącznie  

z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi. 

 

 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie  

z Normami Polskimi, zasadami dostępnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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 W ramach prac projektowych należy przeprowadzić badania podłoży gruntowych  

w miejscach posadowienia poszczególnych obiektów oraz budowli lądowych i wodnych, badania 

archeologiczne oraz uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudowy sieci infrastruktury  

(w momencie powstania kolizji), a także uzgodnienia opracowanych projektów w ramach 

wymaganych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie. 

 

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

3.4.1. Dokumenty 

3.1.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych 

3.1.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

 Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy zapoznać się z terenem objętym 

Zamówieniem. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zamówienia, a po podpisaniu 

umowy z Wykonawcą, Zamawiający zorganizuje naradę techniczną z udziałem Wykonawcy.  

 

 Przedmiotem tej narady będzie ustalenie zasad współpracy Zamawiający - Wykonawca 

oraz ustalenie szczegółowych warunków przekazania danych do projektowania. 

 

UWAGA!  

 

 Wszelkie pozostałe materiały, ekspertyzy, badania, prace oraz koszty z nimi związane 

niezbędne do realizacji pełnego zakresu zamówienia, czyli do momentu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

 

 Służący ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowaniu oferty szczególnie w zakresie kalkulacji ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych. 


